

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Адреса наручиоца: Краља Петра I 22, Крагујевац

Интернет страница наручиоца: [www.redasp.rs](http://www.redasp.rs)

Врста наручиоца: Остало

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: извођење грађевинских, грађевинско-занатских и радова на хидротехничким инсталацијама у циљу адаптације и санације ловачког дома у Општини Баточина

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке радова

Назив и ознака из општег речника набавке(ОРН): 45000000 - Грађевински радови

Место извођења радова: Ловачко - удружење РОГОТ; Баточина, Лозница б.б

Уговорена вредност: 2.055.650,00 без ПДВ-а  
2.466.780,00 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

5

Понуђена цена:

- Највиша

3.072.333,45

- Најнижа

2.055.650,00

Понуђена цена код  
прихватљивих понуда:

- Највиша

2.124.490,00

- Најнижа

2.055.650,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

03.02.2020. године

Датум закључења уговора:

14.02.2020. године

Основни подаци о добављачу:

„Аингор“ доо Крагујевац  
Преображењска бр. 2, Крагујевац  
ПИБ 106919032

Период важења уговора:

фебруар – април 2020. године (60 дана од дана  
увођења у посао)

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећаног уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (Члан 115. ст. 1. и 3. Закона). Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова из члана 4, став 2 овог уговора, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Остале информације:

Са понуђачем „Аингор“ доо Крагујевац је закључен уговор у предметном поступку јавне набавке радова.